

IGM/25884/2017
Iktatószám: IKT-2017-302-I1-00003806
Kedvezményezett neve: DUNAKESZI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Új óvodai intézmény létesítése
Dunakeszin
Projekt azonosítószám:
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [Irányító Hatósága] (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95
Székhely: 1051 Budapest; József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): PIR törzsszám: 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészt DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25
Székhely/Lakcím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám) / ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 731245
Adószám/adóazonosító jel: 15731247-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11784009-15731247-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Dióssi Csaba

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

¹A felhívásnak megfelelően törfendő, amennyiben nem releváns.

A Támogató a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) keretén belül VEKOP-6.1.1.Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052 azonosító számon regisztrált, 2016.05.30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.07.06. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Új óvodai intézmény létesítése Dunakeszin című és VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 2120 Dunakeszi, - - 056/2. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.08.18.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete²

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

²A nem releváns rész törölendő.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.08.17.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.11.15.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **467 090 448 Ft**, azaz **négyszázhatvanhétmillió-kilencvenezer-négyszáznegyvennyolc forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttóösszköltsége **330 000 000 Ft**, azaz **háromszázharmincmillió forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **330 000 000 Ft**, azaz **háromszázharmincmillió forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **330 000 000 Ft**, azaz **háromszázharmincmillió forint**.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.



A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja egy millió forintot³.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból⁴

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

330 000 000 Ft, azaz háromszázharmincmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása⁵ :

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű támogatás (Ft)	Csekély összegű támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3.mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

³Kizárólag egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén. Ez esetben az előző mondat törlendő.

⁴Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

⁵Amennyiben releváns

Handwritten signatures and initials

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: -. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.⁶

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy

⁶Amennyiben releváns, használt hatályú szerződés esetén alkalmazandó.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



2020.07.01

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett P.H. Kelt <u>Dunakeszi</u> 2011. év <u>07.</u> hónap <u>24.</u> napján.</p>	<p>Támogató P.H. Kelt <u>3.</u> 2011. év <u>08.</u> hónap <u>04.</u> napján.</p>
--	--

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
12. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052

Kedvezményezett: DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Nem elszámolható költség	1	3 011 495	813 104	0
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	287 402	77 598	301 125
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	1	22 876 022	6 176 526	0
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	311 023 622	83 976 378	325 875 000
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Nem elszámolható költség	1	3 779 528	1 020 473	0



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
A		költségei)					
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 129 921	305 079	1 183 875
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	2 519 685	680 315	2 640 000
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Nem elszámolható költség	1	12 850 000	3 469 500	0
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei)	Nem elszámolható költség	1	2 010 079	542 721	0
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektmenedzsm ent költség	Nem elszámolható költség (Projektmenedzsm ent költség)	Nem elszámolható költség	1	8 300 000	2 241 000	0



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

330 000 000

[Handwritten signature]
DUNAKESZLÉVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pénzügyileg ellenjegyzett kedvezményezett
[Handwritten signature]
P.H.

[Handwritten signature]
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató
P.H.
91.

Kelt: *Dunakeszi* 2017. év hó nap *24.* napján.

Kelt: Budapest, 2017. év hó nap *08.* napján.



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052

Kedvezményezett: DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	330 000 000
Projekt elszámolható költsége	330 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	137 090 448
Projekt teljes költsége	467 090 448
Összesen:	467 090 448

DUNAKESZIVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pénzügyileg ellenjegyzem Kedvezményezett

[Handwritten signature]

P.H.

[Handwritten signature]

Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogató

P.H.

Kelt: Dunakeszi, 2017 év 07 hónap 24 napján.

Kelt: Budapest, 2017 év 08 hónap 04 napján.

[Handwritten signatures and marks]

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052

Kedvezményezett: DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2017.10.31.	Projekt előkészítés teljes lebonyolítása: A jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. - Tervezői/statikus nyilatkozatok, igazolások új épület építésére, - Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés, - Fajlagos költségkimutató, -Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns), stb
2	2017.12.31.	Kiviteli tervek, valamint a részletes tervezői költségvetés elkészítése, tulajdonviszonyok rendezése.
3	2018.03.31.	Közbeszerzés lefolytatása: A kivitelezésre és eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzés lebonyolítása
4	2018.12.31.	Kivitelezés 50%-os készültsége Egyéb folyamatos tevékenységek: - projekt menedzsment - műszaki ellenőrzés - kötelező nyilvántartás
5	2019.05.31.	Kivitelezés 75%-os készültsége Egyéb folyamatos tevékenységek: - projekt menedzsment - műszaki ellenőrzés - kötelező nyilvántartás
6	2019.08.01.	Kivitelezés 100%-os készültsége Egyéb folyamatos tevékenységek:



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signatures and initials


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
7	2019.08.17.	<p>A teljes projekt fizikai befejezése: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt menedzsment - műszaki ellenőrzés - kötelező nyilvántartás

[Handwritten signature]
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pénzügyileg ellenjegyzem! Képviselet


[Handwritten signature]
 P.H.

[Handwritten signature]
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató



Kelt: *[Handwritten date]* 2019. év ... *[Handwritten month]* ... hónap ...
 napján.

Kelt: Budapest, 2019. év ... *[Handwritten month]* ... hónap ...
 napján.



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZAG KORMÁNYA


[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052

Kedvezményezett: **DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Mérföldkö sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága	
		<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kedvezményezett P.H.</p>				
				<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Nemzetgazdasági Minisztérium Támogató P.H. 91</p>		



Kelt: *[Handwritten]* 2017. évi ... *[Handwritten]* hónap ... *[Handwritten]* napján.

Kelt: Budapest, 2017. évi ... *[Handwritten]* hónap ... *[Handwritten]* napján.

[Handwritten signature]

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT11-2016-00052


Kedvezményezett: DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2019.08.17.	100	100	100
Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.08.17.	0	100	100
Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.08.17.	0	100	100
Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.08.17.	0	100	100
Újjonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.08.17.	0	100	100



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten signatures and initials]

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Újonnnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.08.17.	0	100	100

Handwritten signature


DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Handwritten signature

P.H.



Nemzeti Fejlesztési Támogató Központ

Kelt: Dunakeszi, 2017. évi 07 hónap 24 napján.

Kelt: Budapest, 2017. évi 08 hónap 04 napján.



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature

Handwritten signature

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

Nem releváns




Handwritten signatures and initials.


KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052
 Kedvezményezett: Dunakeszi Város Önkormányzata

Támogatást igénylő / Konzorciumi tag	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Dunakeszi Város Önkormányzata	Építés- új óvoda	311.023.622 Ft	Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	



 Dunakeszi Város Önkormányzata
 Képviseletének elnöke
 Pénzügyileg ellenjegyzem!


 P.H.

Kelt: Dunakeszi, 2017. év július hónap 14 napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052
 Kedvezményezett: Dunakeszi Város Önkormányzata

4 csoportszobás 100 fő gondozására alkalmas óvoda épület építése.


Telek területe: 8402 m²,

Tervezett beépítettség: 16,63% (1397 m²)

Tervezett zöldfelület: 64,05% (5381,52 m²),

Tervezett Burkolt Felület: 1623,5 m²

Az épület egyszerű, világosan strukturált, funkciók szerinti szárnyakra különül el, amelyeket könnyed megjelenésű, jellemzően transzparens, határoló szerkezetű közlekedőterek kötnek össze. Teljes egészében földszintes és alápincézetlen. A telek főbejáratától egyértelmű és egyenes út vezet az épület főbejáratáig. Előbbi mentén logikus sorrendben került elhelyezésre a szükséges számú helyet-tartalmazó parkoló – benne egy akadálymentes hellyel a megközelítési útvonal mellett közvetlenül -, illetve egy melléképület, amely zárható kerékpár-tárolót, hulladéktárolót, műhelyt, kerti játék- és kerti szerszám tárolót foglal magába. Az épület főbejáratától jobbra található a gazdasági szárny, melegítőkonyhai üzemegységgel, felnőtt étkezővel, személyzeti öltözőkkel, orvosi szobával és elkülönítővel, illetve a szülői fogadóval. Ez az épületrész külön gazdasági bejáratral és gazdasági udvarral rendelkezik. A főbejáratról balra pedig a fő funkciók sorakoznak: a csoportszobai tömbök, mindegyik külön gyermek öltözővel és mosdóval, ill. saját játszóudvarral. A közlekedőtengely másik oldalán pedig a többcélú nagyterem és a tornaszoba, irodák, tárolók, egyéni fejlesztő és nevelőtestületi szoba találhatóak. Az épület szerkezete jellemzően vasbeton sávalapozásra kerülő falazott vázkerámiai, az egyes épületszárnyak külön-külön alacsonyhajlású, egyedi gerincvonal-vezetésű magastetővel fedettek, amelyekre kettős állókorcos fémlemez fedés kerül. A födémek és áthidalók vasbeton szerkezetűek. A külső és belső burkolatok jellemzően vakoltak, a műanyag nyílászárók három rétegű üvegezéssel, hőhídmentes kivitelben készülnek. Parkolók kialakítása: 11 db Kerékpártárolók kialakítása: 5 db Zöldfelület, játszótér kialakítása Megújuló energiaforrás alkalmazása, akadálymentesítés.




 Dunakeszi Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Dunakeszi, 2017. év július hónap 14 napján





KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052
Kedvezményezett: Dunakeszi Város Önkormányzata

150-500 millió Ft támogatástartalom esetén:

Kommunikációs eszközök							
	A projekt előkészítő szakasza (1-3.)	A projekt megvalósítási szakasza (4-9.)	A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)	Tevékenység időbeli ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (bruttó, Ft)
1.	Kommunikációs terv készítése			2017. 09	1	Nyomtatott és elektronikus formában	82.500 Ft
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig			folyamatos 2017. 09- 2019.07	1	aloldal létrehozása a www.dunakeszi.hu honlapon	49.500 Ft
5a.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról			2017. 09	1	Kiküldésre kerül: MTI, Helyi sajtó	12.375 Ft
5b.	Sajtómegjelenések összegyűjtése			2017. 09	1	Elektronikus formában	24.750 Ft
7a.	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése			2018.03	1	3000 x 1500 mm nagyságú, műanyag anyagú	49.500 Ft
7b.	A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése			-	-	-	-
9.	Kommunikációs célra alkalmas (professzionális) fotódokumentáció készítése			folyamatos 2017.09- 2019.07	1	Legalább 4 alkalommal 3-3 db nagy felbontású, nyomdai felhasználásra alkalmas fénykép (min. 8 MP) (beruházási helyszín, események)	41.250 Ft
11a.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról			2019.08	1	Kiküldésre kerül: MTI, Helyi sajtó	12.375 Ft
11b.	Sajtómegjelenések összegyűjtése			2019.08	1	Elektronikus formában	24.750 Ft
13.	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal			folyamatos	1	Elektronikus formában	0 Ft
14.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése			2019.08	1	420 x 297 mm méretű, műanyag anyagú	4.125 Ft

(Handwritten signatures and marks)


NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052
 Kedvezményezett / Konzorciumi tag:¹ Dunakeszi Város Önkormányzata

Alulírott Dióssi Csaba polgármester, mint Dunakeszi Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052 azonosító számú, Új óvodai intézmény létesítése Dunakeszin című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés (Költséglelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utófinanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén Támogatási összeg – Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés- óvoda	325.875.000	utófinanszírozás		
Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények - Megalapozó dokumentum elkészítésének költsége	2.640.000	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	301.125	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1.183.875	utófinanszírozás		
Összesen:			330.000.000	utófinanszírozás		

¹ Amennyiben releváns, a nyilatkozat kiegészítése konzorciumi tagonként szükséges.



Kelt: Dunakeszi, 2017. év július hónap 14 napján

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

- Önerő rendelkezésre állását igazoló 129/2017 sorszámú 2017.07.06-ai bankszámla kivonat
- Aláírási címpéldányok
- Nyilatkozat humán erőforrásról
- Nyilatkozat udvari játékok könyveléséről

[Handwritten signatures and initials]



otpbank

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
1051 BUDAPEST
NÁDOR UTCA 6.

7700000328676903 #0-0000-000



8400

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DUNAKESZI
FŐ ÚT 25
2120

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
PECSET NÉLKÜL HITELES.

'AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17700010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2017.07.06
KIVONATSZÁM: 129/2017 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAKESZI
FŐ ÚT 25
2120

ÖNKP

1.SZ PÉLDÁNY

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT
PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11784009-15731247

IBAN: HU16 1178 4009 1573 1247 0000 0000

SZÁMLA NEVE: DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 17.07.06

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
17.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.4210, 11773425-40909408, DEÁK ERZSÉBET TEMPO, LAKBÉR	14.661
17.07.06	POSTAI BEFIZETÉSEK, F.8400, 11799996-55555555, 000000001, 1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DÁTUM: 17/07/05, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 1111, TETELSZÁM: 00000004	59.332
17.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11784009-15731247-08970000, DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 2017. júniusi gépjárműadó átvez.	3.054.820
17.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.8400, 11784009-15731247-03540000; IPARÜZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA, NAPI LEÜRÍTÉS	1.753.703
17.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.8400, 11784009-15731247-02440000, ÉPÍTMÉNYADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA, NAPI LEÜRÍTÉS	242.122
17.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.8400, 11784009-15731247-03780000; PÓTLÉK BESZEDÉSI SZÁMLA, NAPI LEÜRÍTÉS	34.174
17.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.8400, 11784009-15731247-03610000, ADÓBÍRSÁG BESZEDÉSI SZÁMLA, NAPI LEÜRÍTÉS	78.800

NYITÓ EGYENLEG: 213.045.621
ZÁRÓ EGYENLEG: 218.283.233
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNBJ: 272.867
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 0
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 5.237.612
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 7
ELŐJEGYZETT JUTALÉKKÖLTSÉG: 0
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

TÖVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 0 Ft.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.

Másolat hiteles,
eredetivel mindenben
megegyezik.




Handwritten signatures and stamps.



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Dióssi Csaba** (aki 1969. évi november hó 11. napján született Budapesten, anyja neve: **Legény Margit**) 2120 Dunakeszi, Móra Ferenc utca 6/A. szám alatti lakos, mint a **Dunakeszi Város Önkormányzatának** (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) polgármestere, az Önkormányzatot akként jegyzem, hogy az Önkormányzat előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá a nevet az alábbiak szerint írom:



Dr. Ujvári Tamás
közjegyző
2120 Dunakeszi, Fő út 30.
Tel./Fax: 27/547-190



14016/H/1251/2014. ügyszám

Alulírott dr. Ujvári Tamás dunakeszi közjegyző tanúsítom, hogy ezt a fenti aláírási címpéldányt **Dióssi Csaba** (aki 1969. évi november hó 11. napján született Budapesten, anyja neve: **Legény Margit**) 2120 Dunakeszi, Móra Ferenc utca 6/A. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 108913JA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 998406 PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, a mai napon előttem saját kezű névaláírásával látta el.

Dunakeszin, 2014. (kettőezer-tizenharmadik) év október hónap 30. (harmadik) napján.

Díjjegyzék	
Munkadíj (16. §):	1.000,- Ft
Költségátalány (22. §):	400,- Ft
Leírás (21. §):	100,- Ft
Összesen:	1.500,- Ft

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.




A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
2014. OKTÓBER 12. NAPJÁN
MEGTARTOTT VÁLASZTÁSÁN

Dióssi Csaba


URAT

MEGBÍZÓLEVÉL

PÖLGÁRMESTERNEK
MEGVÁLASZTOTTÁK.



DUNAKESZI, 2014. OKTÓBER 22.


A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
ELNÖKE

az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Erdész Zoltán** (aki 1971. évi december hó 08. napján született Vácon, anyja neve: Hanzerik Éva) 2120 Dunakeszi, Tábor utca 48. I. emelet 2. szám alatti lakos, mint a **Dunakeszi Város Önkormányzatának** (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) alpolgármestere, az Önkormányzatot akként jegyzem, hogy az Önkormányzat előtt, előnyomott vagy nyomtatott nevé alá a nevemet az alábbiak szerint írom:



Dr. Ujvári Tamás
közjegyző
2120 Dunakeszi, Fő út 30.
Tel./Fax: 27/547-190


14016/H/1252/2014. ügyszám

Alulírott dr. Ujvári Tamás dunakeszi közjegyző tanúskodom, hogy ezt a fenti aláírási címpéldányt **Erdész Zoltán** (aki 1971. évi december hó 08. napján született Vácon, anyja neve: Hanzerik Éva) 2120 Dunakeszi, Tábor utca 48. I. emelet 2. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 051753SA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 130367 NL számú lakcímét igazoló hatósági igazolványával igazolta, a mai napon előttem saját kezű névaláírásával látta el.


Dunakeszin, 2014. (kettőezer-tizennegyedik) év október hónap 30. (harmincadik) napján.

Díjjegyzék	
Munkadíj (16 §):	1.000,-Ft
Költségátalány (22 §):	400,-Ft
Leírás (21. §):	100,-Ft
Összesen:	1.500,-Ft

Az eredetivel mindenképpen megegyezik
hiteles másolat.



DUNAKESZI VÁROS



POLGÁRMESTERE

2120 Dunakeszi, Fő út 25. * Tel: 27-542-800 * Fax: 27-341-208


MEGBÍZÁS

Alulírott Dióssi Csaba, mint Dunakeszi város polgármestere *megbízom* Erdész Zoltán alpolgármestert, hogy akadályoztatásom esetén- beleértve az 1-2 napos távollétet is - , mint általános helyettesem az Önkormányzat nevében aláírjon.

Dunakeszi, 2014. október 28.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Csaba Dióssi'.

Dióssi Csaba
polgármester



Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.


Several handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'Z' and 'D' and other illegible marks.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
2014. OKTÓBER 12. NAPJÁN
MEGTARTOTT VÁLASZTÁSÁN


Erdész Zoltán
URAT

MEGBÍZÓLEVÉL

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐNEK
MEGVÁLASZTOTTÁK.




DUNAKESZI, 2014. OKTÓBER 22.


A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
ELNÖKE

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.



21





2120 Dunakeszi, Fő út 25. · Tel.:06-27/341-303 · Fax: 06-27/341-208 · E-mail: dunakeszi@dunakeszi.hu

Nyilatkozat humán erőforrás biztosításáról
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052
Új óvodai intézmény létesítése Dunakeszin

Az új óvoda működtetéséhez 8 fő óvodapedagógust, 4 fő dajkát és 1 fő pedagógiai asszisztenst alkalmazunk.

A munkakörök pályázati *felhívását* a www.kozigallas.hu, valamint az összes helyben szokásos módon közzétesszük már 2019. január hónapban: www.dunakeszi.hu, önkormányzati facebook profil, helyi médiák (nyomtatott sajtó és elektronikus médiák). A felhívásokat megküldjük a Dunakeszi Programiroda rendelkezésére álló elektronikus e-mail címekre is (helyi lakók). A pályázat tartalmazza a *munkakezdés* várható időpontját: 2019.08.01.

A pályázati felhívást minden hónapban friss hírként jelentetjük meg a felsorolt médiákban. A jelentkezők *meghallgatása folyamatosan* történik.


Óvodapedagógus főiskolai hallgatókat fogadunk gyakorlatra, őket már a gyakorlat ideje alatt bekapcsoljuk a munkába, kedvet teremtünk arra, hogy minket válasszanak.

A karbantartói feladatokat – a már működő intézményekhez hasonlóan - az üzemeltetést végző Dunakeszi Köztüzemi Nonprofit Kft. munkatársai látják el. Az étkeztetés vásárolt szolgáltatás útján történik.

Dunakeszi, 2017.07.14.

Dióssi Csaba
polgármester

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.



2017.07.14.

DUNAKESZI VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA


2120 Dunakeszi, Fő út 25. · Tel.:06-27/341-303 · Fax: 06-27/341-208 · E-mail: dunakeszi@dunakeszi.hu

Nyilatkozat udvari játékok könyveléséről
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052
Új óvodai intézmény létesítése Dunakeszin


Ahulírott Dióssi Csaba polgármester, Dunakeszi Város Önkormányzatának képviselőjeként az alábbiakban nyilatkozom az udvari játékok könyvelésével kapcsolatban (döntési értesítés I.4., pont).

A beszerzendő eszközök listája a számviteli nyilvántartással összhangban felülvizsgálatra került az eszközlistán nem kívánunk változtatni. Az eszközök telepítésének költségét az eszközök listája nem tartalmazza, az az építési tevékenységek, illetve költségek között szerepel.

Dunakeszi, 2017.07.14.



Dióssi Csaba
polgármester



Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.



