

164/25885/2017

Iktatószám: IKT-2017-302-11-00003944

Kedvezményezett neve: DUNAKESZI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Új bölcsődei intézmény
létesítése Dunakeszin

Projekt azonosítószám:
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok (Irányító Hatósága) (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírássra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): PIR törzsszám: 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészt DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),


Postacím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25
Székhely/Lakcím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám) / ill. vállalkozói igazolvány száma/ östermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 731245
Adószám/adóazonosító jel: 15731247-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11784009-15731247-00000000
Aláírássra jogosult képviselője: Dióssi Csaba

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

¹A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.



A Támogató a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) keretén belül VEKOP-6.1.1.Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059 azonosító számon regisztrált, 2016.05.31. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.07.06. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Új bölcsődei intézmény létesítése Dunakeszin** című és VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 2120 Dunakeszi, - - 056/2.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.08.18.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete²

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

²A nem releváns rész törölendő.



3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.03.31.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **431 660 501 Ft**, azaz **négyszázharmincegymillió-hatszázhatvanezer-ötszázegy forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttóösszköltsége **400 000 000 Ft**, azaz **négyszázmillió forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **400 000 000 Ft**, azaz **négyszázmillió forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100%-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **400 000 000 Ft**, azaz **négyszázmillió forint**.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetében a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.



[Handwritten signatures and initials]



A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja egy millió forintot³.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból⁴

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

400 000 000 Ft, azaz négyszázmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása⁵ :

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű támogatás (Ft)	Csekély összegű támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3.mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

³Kizárólag egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén. Ez esetben az előző mondat törlendő.

⁴Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

⁵Amennyiben releváns

(Handwritten signatures)



Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: -. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.⁶

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy

⁶Amennyiben releváns, hatályos szerződés esetén alkalmazandó.

10



bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

504
92
24

Handwritten initials or signatures.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett B.H. Kelt <u>2017</u> év <u>július</u> hónap <u>27</u> napján</p>	<p>Támogató P.H. Kelt <u>2017</u> év <u>08</u> hónap <u>04</u> napján.</p>
--	--

Pénzügyileg ellenjegyzem!

[Handwritten signature]

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Kommunikációs terv
11. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
12. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

[Handwritten marks and signatures]

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059

Kedvezményezett: DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítési költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítési költségei)	Nem elszámolható költség	1	12 850 000	3 469 500	0
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	288 160 000	77 803 200	365 963 200
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítési költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítési költségei)	Nem elszámolható költség	1	3 779 528	1 020 473	0
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Bekerülési érték	1	17 585 865	4 724 535	22 310 400
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának	1	287 402	77 598	365 000



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÓVÓBA

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Handwritten signatures and initials

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségfajta	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	költségei		költsége				
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	350 000	0	350 000
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	2 519 685	680 315	3 200 000
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítás, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	3 010 709	812 891	3 823 600
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektmenedzsment költség	Nem elszámolható költség (Projektmenedzsment költség)	Nem elszámolható költség	1	8 300 000	2 241 000	0
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	1	3 140 000	847 800	3 987 800

step Boud


Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységre jutó AFA (Ft)	Nettó egységre jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
A	szolgáltatások költségei		költsége				
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							400 000 000

Lollin


DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: *Dunakeszi*, 2017. év *július* hónap *27.* napján.




BB



Nemzeti Gazdasági Minisztérium
Támogató

Kelt: Budapest, 2017. év *aug* hónap *06* napján.



EUROPAI UNIÓ
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTÉSAJÁNDÉK

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

127

BB

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059

Kedvezményezett: DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	400 000 000
Projekt elszámolható költsége	400 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	31 660 501
Projekt teljes költsége	431 660 501
Összesen:	431 660 501

Pénzügyileg ellenjegyzem!

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

Kelt: Dunakeszi, 2017. év július hónap 27. napján.

Kelt: Budapest, 2017. év 08. hónap 04. napján.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT11-2016-00059

Kedvezményezett: DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2017.10.31.	Projekt előkészítés teljes lebonyolítása: a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. - Tervezői/statikus nyilatkozatok, igazolások új épületek építésére, - Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés, - Fajlagos költségkimutatás, -Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns), stb
2	2017.11.15.	Kiviteli tervek, valamint a részletes tervezői költségvetés elkészítése. Tulajdonviszonyok rendezése
3	2018.01.31.	Közbeszerzés lefolytatása: A kivitelezésre és eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzés lebonyolítása
4	2018.04.30.	Kivitelezés 50%-os készültsége Egyéb folyamatos tevékenységek: - projekt menedzsment - műszaki ellenőrzés - kötelező nyilvántartás
5	2018.07.31.	Kivitelezés 75%-os készültsége Egyéb folyamatos tevékenységek: - projekt menedzsment - műszaki ellenőrzés - kötelező nyilvántartás
6	2018.10.31.	Kivitelezés 100%-os készültsége Egyéb folyamatos tevékenységek: - projekt menedzsment - műszaki ellenőrzés - kötelező nyilvántartás


 MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

 Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok


BEFEKTETÉS A JÖVŐBE


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
7	2018.12.31.	Eredményességmérési keretindikátor teljesítése. A teljes projekt fizikai befejezése:műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.).

[Handwritten signature]
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Kedvezményezett

P.H.

[Handwritten signature]
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató



Kelt: *[Handwritten: 2018.12.27]* év *[Handwritten: 12]* hónap *[Handwritten: 27]* napján.

Kelt: Budapest, 2018. év *[Handwritten: 12]* hónap *[Handwritten: 27]* napján.



[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059

Kedvezményezett: DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

[Handwritten signature]
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Kedvezményezett

[Handwritten signature]
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató
 P.H.

P.H.

Kelt: *[Handwritten signature]*, 2017. év *[Handwritten]* hónap *[Handwritten]* napján.

Kelt: Budapest, 2017. év *[Handwritten]* hónap *[Handwritten]* napján.

[Handwritten signature]


A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT11-2016-00059

Kedvezményezett: DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2018.10.31.	48	48	48
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2019.10.31.	0	48	48
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.10.31.	0	48	48
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.10.31.	0	48	48
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.10.31.	0	48	48




Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok


BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



[Handwritten signatures and initials]

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.10.31.	0	48	48



DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Kedvezményezett
 P.H.


 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató
 P.H.

Kelt: Budapest, 2017. év ... hónap ... napján.
 Kelt: Budapest, 2017. év ... hónap ... napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK




BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059
 Kedvezményezett: Dunakeszi Város Önkormányzata

A Kedvezményezett/Konzorciumi tag mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, az alábbi hivatkozás alapján (a megfelelő hivatkozás kiválasztandó):


<i>Mentesség alapja a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján</i>	<i>Érintett Kedvezményezett / Konzorciumi tag neve</i>
84. § (1) bekezdés a) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés b) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés c) pontja alapján	Dunakeszi Város Önkormányzata
84. § (1) bekezdés d) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés e) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés f) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés g) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés ha) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés hb) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés i) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés j) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés k) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés l) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés m) pontja alapján	


 Dunakeszi Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Dunakeszi, 2017. év július hónap 14. napján





KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
NEM RELEVÁNS






KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059
 Kedvezményezett: Dunakeszi Város Önkormányzata

Támogatást igénylő / Konzorciumi tag	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Dunakeszi Város Önkormányzata	4 csoportszobás bölcsőde létesítése	288.160.000	Kbt. 115. § (1)	
Dunakeszi Város Önkormányzata	Eszközbeszerzés	17.585.865	Kbt. 113. §	




 Dunakeszi Város Önkormányzata
 Kedvezményezett


P.H.



Kelt: Dunakeszi, 2017. év július hónap 13 napján.







RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059
 Kedvezményezett: Dunakeszi Város Önkormányzata

A beruházás egy 4 csoportszobás, kettő ellátó egységet magába foglaló bölcsőde és hozzá kapcsolódó kiszolgáló egységek kialakítását tartalmazza.

Az épület teljes alapterülete 7338 m²,
 Beépítettség: 15,34% (1152,85 m²)
 Tervezett zöldfelület: 66% (4842,05 m²)
 Tervezett burkolt felület: 1370,1 m²
 Parkolók: 11 db
 Kerékpártároló: 5 db.


Az épület földszintes, alápincézetlen. Funkciók szerinti szárnyakra különül el, amelyeket könnyed megjelenésű, jellemzően transzparens, határoló szerkezetű közlekedőterek kötnek össze. A telek bejáratától egyenes út vezet az épület főbejáratáig. Előbbi mentén logikus sorrendben került elhelyezésre a szükséges számú helyet tartalmazó parkoló – benne egy akadálymentes helyvel a megközelítési útvonal mellett közvetlenül -, illetve egy melléképület, amely zárható kerékpártárolót, hulladéktárolót, műhelyt, kerti játék- és kerti szerszám tárolót foglal magába. Az épület főbejáratától jobbra található a gazdasági szárny, főzőkonyhai üzemegységgel, felnőtt étkezővel, személyzeti öltözőkkel, irodákkal, raktárakkal, üzemi helyiségekkel. Ez az épületrész külön gazdasági bejáratral és gazdasági udvarral rendelkezik. A főbejáratától balra pedig a fő funkciók sorakoznak: két nevelési-gondozási szárny, egységenként 2-2 foglalkoztatóval és a hozzájuk tartozó egyéb helyiségekkel. A közlekedőtengely másik oldalán pedig a többcélú nagyterem, baba-mama szoba, szülői fogadó , gondozónői szoba és az elkülönítő találhatóak. Az épület szerkezete jellemzően vasbeton sávalapozásra kerülő falazott vázkerámia, az egyes épületszárnyak külön-külön alacsonyhajlású, egyedi gerincvonal-vezetésű magastetővel fedettek, amelyekre kettős állókorcos fémlemezfedés kerül. A födémek és áthidalók vasbeton szerkezetűek. A külső és belső burkolatok jellemzően vakoltak, a műanyag nyílászárók háromrétegű üvegezéssel, hőhídmentes kivitelben készülnek.

Dunakeszi Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Dunakeszi, 2017. év július hónap 14. napján

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059
Kedvezményezett: Dunakeszi Város Önkormányzata

150-500 millió Ft támogatástartalom esetén:

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeli ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (bruttó, Ft)
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)	A projekt megvalósítási szakasza (4-9.)				
1.	Kommunikációs terv készítése	2017.09.	1	Nyomatott és elektronikus formában	100.000
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	2017.09.	1	oldal létrehozása a www.dunakeszi.hu honlapon	60.000
5a.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról	2017.09.	1	MTI, Helyi sajtó	15.000
5b.	Sajtómegjelenések összegyűjtése	2017.09.	1	Elektronikus formában	30.000
7a.	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2018.03.	1	3000*1500 mm műanyag	60.000
7b.	A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
9.	Kommunikációs célra alkalmas (professzionális) fotódokumentáció készítése	2018.10.	1	Legalább 4 alkalommal 3-3 db nagy felbontású, nyomdai felhasználásra alkalmas fénykép (min. 8 MP) (beruházási helyszín, események)	50.000
11a.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról	2018.11.	1	MTI, helyi sajtó	15.000
11b.	Sajtómegjelenések összegyűjtése	2018.11.	1	elektronikus formában	30.000
13.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2018.11.	1	elektronikus formában	0
14.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	2018.11.	1	420*297 mm műanyag	5.000

Dunakeszi Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Dunakeszi, 2017. év július hónap 13. napján



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZALLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI


Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059
 Kedvezményezett / Konzorciumi tag:¹ Dunakeszi Város Önkormányzata

Alulírott Dióssi Csaba mint Dunakeszi Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059 azonosító számú, Új bölcsődei intézmény létesítése Dunakeszin című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:


Költségkategória	Költség típus	Megnevezés (Költségetem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utó- finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg – Utó- finanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása	3.823.600	utófinanszírozás	0	0
Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	3.200.000	utófinanszírozás	0	0
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	365.963.200	utófinanszírozás	0	0
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	22.310.400	utófinanszírozás	0	0
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetek	350.000	utófinanszírozás	0	0
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	365.000	utófinanszírozás	0	0

¹ Amennyiben releváns, a nyilatkozat kitöltése konzorciumi tagonként szükséges.

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	3.987.800	utófinanszírozás	0
Összesen:			400.000.000	utófinanszírozás	0



 Dunakeszi Város Önkormányzata
 Kedvezményezett / Konzorciumi tag


 P.H.

Kelt: Dunakeszi, 2017. év július hónap 14. napján

91

15

Handwritten signature

Handwritten signature


EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

Önerő rendelkezésre állását igazoló 129/2017 sorszámú 2017. 07. 06-ai bankszámla kivonat

Aláírási címpéldányok

Nyilatkozat humán erőforrásról

Nyilatkozat udvari játékok könyveléséről





SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
1051 BUDAPEST
NÁDOR UTCA 6.

7700000328876803 #0-0000-000



8400

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DUNAKESZI
FŐ ÚT 25
2120

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2017.07.06
KIVONATSZÁM: 129/2017 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAKESZI
FŐ ÚT 25
2120

ÖNKP

1.SZ. PÉLOÁNY

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11784009-15731247

IBAN: HU16 1178 4009 1573 1247 0000 0000

SZÁMLA NEVE: DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖNYVELÉS NAPJA: 17.07.06

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
17.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.4210, 11773425-40909408, DEÁK ERZSÉBET TEMPO, LAKBÉR	14.661
17.07.06	POSTAI BEFIZETÉSEK, F.8400, 11799996-65555555, 000000001, 1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DÁTUM: 17/07/05, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 1111, TETELSZAM: 00000004	59.332
17.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9933, 11784009-15731247-08970000, DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 2017. júniusi gépjárműadó átvez.	3.054.820
17.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.8400, 11784009-15731247-03540000; IPARÜZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA, NAPI LEÜRÍTÉS	1.753.703
17.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.8400, 11784009-15731247-02440000, ÉPÍTMÉNYADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA, NAPI LEÜRÍTÉS	242.122
17.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.8400, 11784009-15731247-03780000; PÓTLÉK BESZEDÉSI SZÁMLA, NAPI LEÜRÍTÉS	34.174
17.07.06	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.8400, 11784009-15731247-03610000, ADÓBÍRSÁG BESZEDÉSI SZÁMLA, NAPI LEÜRÍTÉS	78.800

NYITÓ EGYENLEG: 213.045.621
ZÁRÓ EGYENLEG: 218.283.233
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDJ: 272.867
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 0
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 5.237.612
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 7
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt.-t terhelő illeték összege: 0 Ft.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KOZZÉTETT HIRDETME NYEK TARTALMAZZÁK.

Másolat hiteles,
eredetivel mindenben
megegyezik.


Másolat hiteles,
eredetivel mindenben megegyező.
hiteles másolat.

[Handwritten signatures and stamps]



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott *Dióssi Csaba* (aki 1969. évi november hó 11. napján született Budapesten, anyja neve: *Legény Margit*) 2120 Dunakeszi, Móra Ferenc utca 6/A. szám alatti lakos, mint a *Dunakeszi Város Önkormányzatának* (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) polgármestere, az Önkormányzatot akként jegyzem, hogy az Önkormányzat előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá a nevenet az alábbiak szerint írom:



Dr. Ujvári Tamás
közjegyző
2120 Dunakeszi, Fő út 30.
Tel./Fax: 27/547-190

14016/H/1251/2014. ügyszám

Alulírott dr. Ujvári Tamás dunakeszi közjegyző tanúsítom, hogy ezt a fenti aláírási címpéldányt *Dióssi Csaba* (aki 1969. évi november hó 11. napján született Budapesten, anyja neve: *Legény Margit*) 2120 Dunakeszi, Móra Ferenc utca 6/A. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 108913JA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 998406 PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, a mai napon előttem saját kezű névaláírásával látta el.
Dunakeszin, 2014. (kettőezer-tizennegyedik) év október hónap 30. (harmincadik) napján.

Díjjegyzék	
Munkadíj (16. §):	1.000,- Ft
Költségátalány (22. §):	400,- Ft
Leírás (21. §):	100,- Ft
Összesen:	1.500,- Ft



Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.




A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
2014. OKTÓBER 12. NAPJÁN
MEGTARTOTT VÁLASZTÁSÁN

Dióssi Csaba


URAT

MEGBÍZÓLEVÉL

PÖLGÁRMESTERNEK
MEGVÁLASZTOTTÁK.



DUNAKESZI, 2014. OKTÓBER 22.



.....
A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
ELNÖKE

Az eredetiben megegyező
hiteles másolat.



2014. 10. 22.

DUNAKESZI VÁROS



POLGÁRMESTERE

2120 Dunakeszi, Fő út 25. * Tel: 27-542-800 * Fax: 27-341-208


MEGBÍZÁS

Alulírott Dióssi Csaba, mint Dunakeszi város polgármestere *megbízom* Erdész Zoltán alpolgármestert, hogy akadályoztatásom esetén- beleértve az 1-2 napos távollétet is - , mint általános helyettesem az Önkormányzat nevében aláírjon.

Dunakeszi, 2014. október 28.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dióssi Csaba'.

Dióssi Csaba
polgármester




Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.

Several handwritten initials and marks at the bottom of the page, including 'DS', 'F', and 'L'.

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Erdész Zoltán** (aki 1971. évi december hó 08. napján született Vácon, anyja neve: Hanzerik Éva) 2120 Dunakeszi, Tábort utca 48. I. emelet 2. szám alatti lakos, mint a **Dunakeszi Város Önkormányzatának** (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) alpolgármestere, az Önkormányzatot akként jegyzem, hogy az Önkormányzat előtűt, előnyomott vagy nyomtatott nevé alá a nevemet az alábbiak szerint íróm:




Dr. Ujvári Tamás
közjegyző
2120 Dunakeszi, Fő út 30.
Tel./Fax: 27/547-190

14016/H/1252/2014. ügyszám

Alulírott dr. Ujvári Tamás dunakeszi közjegyző tanústom, hogy ezt a fenti aláírási címpéldányt **Erdész Zoltán** (aki 1971. évi december hó 08. napján született Vácon, anyja neve: Hanzerik Éva) 2120 Dunakeszi, Tábort utca 48. I. emelet 2. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 051753SA számú személyazonosító igazolványával, lakóimét a 130367 NL számú lakóimét igazoló hatósági igazolványával igazolta, a mai napon előtűtem saját kezű névaláírássával látta el. -----
Dunakeszin, 2014. (kettőezer-tizenegyedik) év október hónap 30. (harmincadik) napján. -----

Díjjegyzék	
Munkadíj (16 §):	1.000,- Ft
Közliségátalány (22 §):	400,- Ft
Létrás (21. §):	100,- Ft
Összesen:	1.500,- Ft



mindenkiben megmaradt
másolat.

hely
ar
2


A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
2014. OKTÓBER 12. NAPJÁN
MEGTARTOTT VÁLASZTÁSÁN

Erdész Zoltán

URAT

MEGBÍZÓLEVÉL

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐNEK
MEGVÁLASZTOTTÁK.




DUNAKESZI, 2014. OKTÓBER 22.

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Zoltán Erdész', written over a horizontal dotted line.

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
ELNÖKE

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.

Handwritten initials and signatures at the bottom right of the page. There are three distinct marks: a stylized 'DS', a 'CF', and a signature that looks like 'Zoltán'.





2120 Dunakeszi, Fő út 25. · Tel.:06-27/341-303 · Fax: 06-27/341-208 · E-mail: dunakeszi@dunakeszi.hu

Nyilatkozat humán erőforrás biztosításáról
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059
Új bölcsődei intézmény létesítése Dunakeszin

Az új bölcsőde működtetéséhez 8 fő kisgyermeknevelőt, 2 fő bölcsődei dajkát alkalmazunk.

A munkakörök pályázati *felhívását* a www.kozigallas.hu, valamint az összes helyben szokásos módon közzétesszük már 2018. január hónapban: www.dunakeszi.hu, önkormányzati facebook profil, helyi médiák (nyomtatott sajtó és elektronikus médiák). A felhívásokat megküldjük a Dunakeszi Programiroda rendelkezésére álló elektronikus e-mail címekre is (helyi lakók). A pályázat tartalmazza a *munkakezdés* várható időpontját: 2018.10.01.

A pályázati felhívást minden hónapban friss hírként jelentetjük meg a felsorolt médiákban. A jelentkezők *meghallgatása folyamatosan* történik.

Kisgyermeknevelő főiskolai hallgatókat fogadunk gyakorlatra, őket már a gyakorlat ideje alatt bekapcsoljuk a munkába, kedvet teremtünk arra, hogy minket válasszanak. A projektben szakértői munkát végző bölcsődei ellátás területén jártas szakemberünk a bölcsődevezetők munkaközösségének vezetője, külső oktatóként és vizsgáztatóként részt vesz az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kisgyermeknevelő képzésében, ezáltal kedvező lehetőségeink vannak az alkalmazni kívánt kollégák kiválasztására.

A karbantartói feladatokat – a már működő intézményekhez hasonlóan - az üzemeltetést végző Dunakeszi Közütemi Nonprofit Kft. munkatársai látják el. Az étkeztetés vásárolt szolgáltatás útján történik, a tálalást a dajkák fogják elvégezni.

Dunakeszi, 2017.07.14.



Dióssi Csaba
polgármester

Ez eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.

Handwritten signatures and initials:
DS
Kovács
2017.07.14.

Handwritten initials:
DS
DS

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



2120 Dunakeszi, Fő út 25. · Tel.:06-27/341-303 · Fax: 06-27/341-208 · E-mail: dunakeszi@dunakeszi.hu

Nyilatkozat udvari játékok könyveléséről VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059 Új bölcsődei intézmény létesítése Dunakeszin

Alulírott Dióssi Csaba polgármester, Dunakeszi Város Önkormányzatának képviselőjeként az alábbiakban nyilatkozom az udvari játékok könyvelésével kapcsolatban (döntési értesítés 1.4., pont).

A beszerzendő eszközök listája a számviteli nyilvántartással összhangban felülvizsgálatra került az eszközlistán nem kívánunk változtatni. Az eszközök telepítésének költségét az eszközök listája nem tartalmazza, az, az építési tevékenységek, illetve költségek között szerepel.

Dunakeszi, 2017.07.14.



Dióssi Csaba
polgármester

Az eredetivel mindenben megegyező
hiteles másolat.

Handwritten notes:
DLP
2017

Handwritten notes:
DLP
2017

